



smatsa

HM-00 88 / 99

10 SEP 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 126/P/19

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд Трг Николе Пашића 10, Београд, Република Србија www.smatsa.rs	
Врста наручиоца:	остало	
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак	
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:	<u>Радови на санацији система за одвођење и пречишћавање фекалне канализације Аеродрома Вршац</u> - специјализовани грађевински радови повезани с водом (наводњавање, исушивање земљишта, водоснабдевање, одстрањивање отпадних вода, канализација итд.) - 45232410 - Радови на канализационој мрежи - 45000000 – Грађевински радови	
Уговорена вредност:	12.382.937,60 РСД без ПДВ	
Критеријум за доделу уговора:	Најнижа понуђена цена	
Број примљених понуда:	2	
Понуђена цена:	Највиша	13.000.730,00 РСД без ПДВ
	Најнижа	12.382.937,60 РСД без ПДВ
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	Највиша	12.382.937,60 РСД без ПДВ
	Најнижа	12.382.937,60 РСД без ПДВ
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:	Није примењиво	
Датум доношења одлуке о додели уговора:	22.08.2019. године	
Датум закључења уговора:	10.09.2019. године	
Основни подаци о добављачу:	EKOLOG DOO BEOGRAD , Мицкијевићева 4, 11000 Београд, Матични број: 07786123, ПИБ: 100165572	
Период важења уговора:	До извршења уговорних обавеза	
Околности које представљају основ за измену уговора:	На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Инвеститор може: 1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из	

члана 2. став 1. овог уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку.

2. продужити рок из члана 6, став 1. овог уговора у следећим случајевима:

- i. када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су трајале сметње настале доцњом Инвеститора, и/или
- ii. због наступања више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора.

Наступање околности из тачке 2, става 1. овог члана Уговора Извођач уписује у грађевински дневник.

Извођач се обавезује да без одлагања обавести Инвеститора писаним путем о свим околностима и догађајима који могу утицати на продужење уговорених рокова, са достављањем предлога за продужење рока извођења радова најкасније 7 дана пре истека уговореног рока за завршетак извођења радова.

Извођач не може тражити продужење рока за извођење радова из разлога који су наступили по истеку уговореног рока за извођење радова.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 126/Р/19

за


