



smatsa

НАВ.00 - 6/204

03 JUL 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 88/P/19

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:	Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, Београд, Република Србија www.smatsa.rs	
Врста наручиоца:	остало	
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак	
Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова	Радови на заштити од продора воде у објекат АКЛ Тиват и санација од последица продора воде	
Ознака из општег речника набавке:	45000000 - Грађевински радови	
Уговорена вредност:	244.878,00 ЕУР, односно 28.882.894,83 РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда	
Критеријум за доделу уговора:	Најнижа понуђена цена	
Број примљених понуда:	1	
Понуђена цена:	Највиша	244.878,00 ЕУР, односно 28.882.894,83 РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда
	Најнижа	244.878,00 ЕУР, односно 28.882.894,83 РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда
Понуђена цена код прихватљивих понуда:	Највиша	244.878,00 ЕУР, односно 28.882.894,83 РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда
	Најнижа	244.878,00 ЕУР, односно 28.882.894,83 РСД по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:	Није примењиво	
Датум доношења одлуке о додели уговора:	06.06.2019. године	
Датум закључења уговора:	25.06.2019. године	
Основни подаци о добављачу:	INCOM DOO PODGORICA, Охридска 6, Подгорица, Црна Гора, Матични број: : 02050269,	
Период важења уговора:	До испуњења уговорне обавезе	

Околности које представљају основ за измену уговора:

1. након закључења овог уговора, изменити уговорену вредност до износа 10% укупне вредности радова из члана 2. став 1. уговора, при чему измена укупне вредности може бити везана искључиво за промену количина уграђеног материјала и радова из Понуде (вишкови и мањкови радова) у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) и не може прећи износ процењене вредности предвиђене за предметну набавку.

2. продужити рок из члана 6, став 1. уговора у следећим случајевима:

i. када Инвеститор закасни у испуњењу уговорних обавеза, за онолико дана колико су трајале сметње настале доцњом Инвеститора, и/или

ii. због наступања више силе, односно промењених околности и/или ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у моменту закључења Уговора, и/или

iii. због изузетно лоших климатских услова који су неубичајени за годишње доба у којем се радови изводе.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН 88/Р/19

ЗА 