

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

**19/23 Стручни надзор над изградњом објекта
РС Бесна кобила – теретна платформа**

Поштовани,

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10 (у даљем тексту: Наручилац), спроводи поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује у складу са чл. 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19).

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге - Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила – теретна платформа.

Молимо да вашу понуду доставите у складу са следећим параметрима:

Рок за достављање понуде:	16.08.2023. године до 10:00 часова
Начин достављања понуде:	Привредни субјект понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да понуду подноси група привредних субјеката, на коверти је потребно назначити да се ради о групи и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, Трг Николе Пашића 10, са назнаком: „ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗГРАДЊОМ ОБЈЕКТА РС БЕСНА КОБИЛА – ТЕРЕТНА ПЛАТФОРМА 19/23 - НЕ ОТВАРАТИ ”
Обавезни елементи понуде:	Достављају се попуњена и/или потписана, следећа документа: 1. Изјава о испуњавању услова у поступку набавке на коју се Закон не примењује - Образац 1; 2. Образац понуде – Образац 2; 3. Модел Уговора; 4. Докази о испуњавању критеријума за избор привредног субјекта. (правно/предузетник или физичко лице)
Критеријуми за избор привредног субјекта и начин доказивања:	1. Основи за искључење – - доказују се Изјавом (Образац 1); 2. Критеријуми за избор привредног субјекта – - доказују се доставом тражених доказа.
Процењена вредност:	200.000,00 РСД без ПДВ

Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде	Економски најповољнија понуда на основу критеријума Најнижа понуђена цена
Критеријум за доделу уговора у случају када више понуђача нуди исту цену:	У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања.
Контакт:	Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је e-mail: tender@smatsa.rs уз обавезну назнаку: „Захтев за додатним информацијама за набавку 19/23“
Рок за доношење одлуке о додели уговора:	28 дана од отварања понуда

У прилогу позива, достављамо вам Спецификацију услуге, Изјаву о испуњавању услова (Основи за искључење), Критеријуми за избор привредног субјекта, Образац понуде и Модели уговора.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће одбити понуду која је неблаговремена, неодговарајућа (не одговара предмету набавке, односно захтеваним техничким спецификацијама тако да очигледно без значајних измена не може да задовољи потребе и захтеве наведене у техничкој спецификацији) и неприхватљива у складу са чланом 144. став 1. Закона о јавним набавкама.

С поштовањем,

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ 19/23



Спецификација услуге стручног надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – Теретна платформа

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) и Законом о заштити од пожара спроводи се набавка стручног надзора за извођење радова на изградњи објекта РС Бесна кобила са приводном инфраструктуром. Извршилац ће услугу стручног надзора вршити у складу са законском регулативом Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора ("Сл. гласник РС", бр. 22/2015 и 24/2017), а услуга обухвата: контролу да ли се грађење врши према грађевинској дозволи и решењу о одобрењу извођења радова, односно према техничкој документацији по којој су издате грађевинска дозвола и решење по члану 145. за недостајућу електроенергетску инфраструктуру, затим контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и проверу количина изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету грађевинских производа, опреме и постројења који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова, као и учествовање у припреми документације за технички преглед и добијање употребне дозволе.

Извођење радова на изградњи објекта и приводне инфраструктуре врши се на основу техничке документације, коју је израдила група извршилаца STUDIO ARCHITONIC DOO BEOGRAD (носилац посла), SAM PROJEKT BIRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), ТЕНПРО DOO BEOGRAD (члан групе понуђача), TERMOПРОJEKT DOO (члан групе понуђача), LOG DESIGN DOO (члан групе понуђача), GEOPRO DOO BEOGRAD (члан групе понуђача) и DOO GEORAD PANČEVO (члан групе понуђача) по Уговору број NAB.00-87/373 од 19.07.2017. године за набавку ЈН 110/У/17 - Услуга израде техничке документације за изградњу нове радарске станице на локацији Бесна кобила.

Контрола летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (Инвеститор) је закључила Уговор о изградњи објекта и приводне инфраструктуре радарске станице Бесна Кобила SUS.00-65/394 од 22.04.2020. године, ступио на снагу 22.04.2020. године, са конзорцијумом који чине фирме ELEKTROMONTAŽA DOO KRALJEVO - Носилац посла, ЕНЕРГОТЕХНИКА – ЈУЖНА БАЧКА DOO Novi Sad, ROAMING NETWORKS DOO BEOGRAD, TVI DOO BEOGRAD, JADRAN DOO BEOGRAD (Извођач) и са подизвођачима Clima control doo Beograd - на пословима климатизације, MLS Exing doo Beograd - на пословима испоруке и уградње ДЕА, Konverex doo Beograd - на пословима УПС и ДЦ напајања, Eter solution doo Beograd - на пословима дела електроинсталација и Geosystem doo Beograd - на пословима геодетских радова.

Очекивано време завршетка извођења радова је трећи квартал 2023. године, након чега следе активности везане за припрему документације за технички преглед и добијање употребне дозволе.

Извођење радова на локацији, у складу са временским условима, могуће је оквирно у периоду мај – новембар.

Извод из техничког описа пројекта у погледу монтаже теретне платформе

ФУНКЦИЈА ОБЈЕКТА

Објекат је пројектован као П+1 у делу око торња, док је сам торањ са радарском куполом, предвиђен као објекат П+5+К.

Приземље објекта је на коти 1904,00м, кота последњег нивоа тј. куполе је на +24,00м, односно 1.928,00м док је кота доње линије радарске антене на коти +26,00м, односно на

коти 1.930,00м, чиме су надвишене све природне препреке у непосредној близини. Максимална горња кота инсталиране радарске куполе налази се на коти око+36.50, односно 1940.50м.

Нето површина планираног објекта са антенском куполом је 796.30м², док му је БРГП око 1010.45 м², а површина под објектом износи око 370.05м².

Као што је већ поменуто, кота пода приземља објекта је од коте платоа одигнута за 1,10м како би се обезбедио лакши и несметани утовар и истовар опреме, као и да би се у експлоатацији сам објекат заштитио од штетних утицаја очекивано високих снежних наноса.

У приземљу објекта предвиђени су простори за смештај термотехничке и електроенергетске опреме и постројења неопходна за несметани и непрекидни рад свих техничко технолошких садржаја у објекту.

Тако се у приземљу, поред улазног ветробрана и бетонског језгра торња у коме је смештено трокрако степениште са платформом за подизање терета, налазе и следеће просторије за:

- УПС
- ДЕА
- трафо
- ниски напон
- средњи напон и мерна група
- гаражу
- оставу

На првом спрату објекта поред централног степеништа са простором за платформу за подизање терета, предвиђене су и просторије:

- радарска сала
- радионица
- просторија за надзор и управљање (мониторинг)
- санитарни чвор
- дневни боравак са чајном кухињом
- собе за одмор
- остава уз радионички део

У оквиру радних просторија предвидеђен је простор за обезбеђење објекта.

Изнад објекта издиже се армирано-бетонски стуб-торањ, који носи платформу са куполом у којој се налази радарска антена са обртним механизмом, испод које је сервисна тераса.

Простор централног степеништа са платформом за подизање терета конструктивно обухватају армирано-бетонским зидови, који пролазе читавом висином објекта, над којим је формирана челична конструкција за ношење куполе и антене радара.

У целости, објекат је пројектован у складу са свим важећим прописима и стандардима, притом нарочито водећи рачуна о избору примењених материјала и то пре свега у домену њихове издржљивости и економичности у односу на екстремно тешке климатске услове. Посебно се водило рачуна о примењеном типу фасаде у доњем делу објекта обзиром на могућност стварања већих количина снега у дужем временском периоду.

Предвидеђени су трајни материјали, као што је камен и алуминијум.

Поред наведеног, у непосредној близини објекта предвиђени су и резервоари за гориво, за техничку и противпожарну воду, као и непропусна септичка јама.

ОПИС ПОСТРОЈЕЊА

Платформа је уграђена на носећи рам који је израђен од челичних профила. Платформа се може кретати вертикално дуж возног окна, по стабилно уграђеним шинама вођицама, по којима је воде клизачи а погон остварује хидроагрегат преко цилиндра и система ланаца и ланчаника.

Носећи рам платформе је чврсто везан са 2 носећа ланца, при чему су пребачени преко ланчаника уграђених на врху клипа, преко којих се врши његово кретање. Хидраулички цилиндар је ослоњен на дно возног окна, преко додатног ослонца. Подизањем клипа, односно ланчаника уграђеног на његовом врху, подиже се и носећи рам платформе, односно платформа са преносним односом 2:1.

ПОГОНСКИ УРЕЂАЈ

Погонски уређај састоји се из хидрауличне инсталације и носећих челичних ланаца.

У састав хидрауличке инсталације за погон улазе следећи елементи:

- Хидраулички агрегат, који се састоји из пумпе високог притиска, електромотора, резервоара за уље и прикључних елемената, припадајућих челичних цеви и гумених црева, ручне пуме и грејача уља.

- Радни цилиндри су једноструког дејства, такозвани плужнери са блокирајућим вентилом у случају повећаног протока. Блокирајући вентил служи као осигурање од пада платформе у случају прскања цевовода.

- У склопу вентилске групе налази се пригушник за подешавање брзине подизања односно спуштања, пилотски електромагнетни разводници за преношење даљинске команде, манометар са пригушником и славином, вентил сигурности који обезбеђује инсталацију од прекомерног повећања притиска, лоптаста славина на излазу и притисни прекидач, који у случају активирања искључује електромотор пумпе и команду.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ КОМАНДЕ:

Извршне команде за покретање се преносе преко командних тастера, електро магнетних вентила и електромотора пумпе. На извршну команду читав процес стартовања, кретања и заустављања се обавља аутоматски. Командовање подизањем врши се укључењем пумпе и преко вентила са даљинском командом за подизање. Командовање спуштањем постиже се посредством вентила са даљинском командом за спуштање, при чему је пумпа искључена. Спуштање се може командовати по потреби и ручно.

ВОЗНО ОКНО

Возно окно је армиранобетонско, дуж своје целе висине и са свих страна ограђено чврстом и пуним зидовима, таваницом и дном. У врху возног окна постоје отвори за проветравање, чија је укупна површина пресека најмање 1% од површине хоризонталног пресека возног окна. У возно окно се не смеју уграђивати инсталације и уређаји који нису саставни део платформе. На возном окну су следећи отвори: отвори врата возног окна; отвори за проветравање; отвори између возног окна и машинске просторије.

Возно окно мора да издржава оптерећења која настају при раду постројења платформе, при наседању платформе на одбојнике. Та сила може да делује с једне или друге стране зида, на било ком месту, под условом да је равномерно распоређена на површини од 5 цм². Дно јаме возног окна мора бити заштићено од продирања воде.

У нивоу најниже станице уграђује се склопка "СТОЈ" са јасно обележеним положајима "УКЉУЧЕНО" и "ИСКЉУЧЕНО", двополна прикључница са заштитним контактом и наизменична склопка за осветљење возног окна, наменски обележена, и везана са наизменичном склопком у машинској просторији.

У возном окну уграђено је електрично осветљење. Најмања дужина подеста испред врата возног окна платформе мора бити најмање 1,5 пута већа од најдуже дужине платформе али не мање од 1,5 м. Сви прилазни отвори на возном окну платформе су затворени металним вратима која се отварају ван возног окна.

ОДБОЈНИЦИ У ВОЗНОМ ОКНУ

Ради ограничења хода платформе као и њеног сигурног заустављања у случају неисправног рада крајњих склопки, у дну возног окна се поставља одбојник.

ВРАТА ВОЗНОГ ОКНА

Прилазна врата су двокрилна обртана, метална дуплих зидова. Размак између врата на возном окну и прага платформе износи 25мм. Врата су снабдевена са сигурносним електромеханичким бравама. Браве морају обезбедити да се врата не могу отворити ако се платформа не налази у дотичној станици као и да се платформа не може пустити у покрет ако се врата нису добро затворила. На вратима се уграђује амортизер и диктатор са којима се обезбеђује потпуно и мекано затварање врата. Амортизер је тако конструисан и изведен да температурске промене немају утицаја на његову функционалност. Предвиђено је да врата могу у случају потребе принудно отворити са спољашње стране помоћу специјалног кључа.

МАШИНСКА ПРОСТОРИЈА

Машинска просторија се налази у нивоу приземља поред возног окна и са свих страна је затворена зидовима, подом, таваницом. Прилаз машинској просторији је лако приступачан и сигуран. Овај прилаз мора бити добро осветљен трајно уграђеним електричним осветљењем, а под не сме бити клизав. Зидови и под машинске просторије морају бити звучно изоловани. Врата машинске просторије израђена су од метала ватроотпорна 90 мин, закључавају се и не отварају се према машинској просторији. Ако су врата машинске просторије закључана, отварају се са унутрашње стране без употребе кључа. Машинска просторија има вентилацију и одимљавање који су решени пројектом машинских инсталација објекта. Отвори за проветравање машинске просторије изведени су тако да одводе гасове и дим у случају пожара. Кроз машинску просторију не проветравају се просторије које не припадају платформи. Температура у машинској просторији, мора бити између +5°Ц и +40°Ц. За уношење тежих делова опреме платформе испод врха возног окна мора се уградити (обавеза наручиоца) монтажни носач (кука) за дизалицу носивости од минимум 500 кг. На носачу мора бити означено највеће дозвољено оптерећење. У машинском простору обавезно је да се налази одговарајући апарат за гашење пожара (у свему према захтеву противпожарне заштите). Потрошни материјал (крпе за чишћење мазива и сл.) мора се држати у металним кантама или сандуцима са поклопцем од незапаљивог материјала.

ПЛАТФОРМА

Платформа има по четири уређаја за вођење платформе, клизањем клизача. Уређаји за вођење платформе су израђени и постављени тако да се не одвоје од вођица и ако се оштете.

Приликом прорачуна носећих елемената платформе узето је у обзир највеће оптерећење које настаје од терета при утовару или истовару. Платформа је ограђена заштитном оградом висине 2.0 м. Ограда, под, оквир платформе и уређај за вођење као целина имају довољну механичку чврстоћу да издрже ударе и оптерећења којима је платформа изложена за време рада и кад платформа наседа на одбојнике.

Ограда платформе је израђена тако да без трајне деформације издрже силу од 300 Н која делује управно на било коју тачку ограде, под условом да равномерно оптерећује кружну и квадратну површину од 5 цм², при овоме угиб не износи више од 15 мм.

Ограда и под платформе су израђени од материјала који није лако запаљив и који не ствара велику количину дима и гасова опасних по живот. На улазу у платформу налази се праг који издржава сва оптерећења при уласку и изласку лица и при утовару и истовару терета.

Рам платформе је преко специјалних вешалица повезан са носећим ланцима. На раму су уграђени сигурносни контакти који искључују рад платформе, у случају:

- лабављења макар једног од носећих ланаца;
- преоптерећења платформе;

НОСЕЋА СРЕДСТВА

Платформа је обешена о носеће ланце. Носећи ланци су равномерно оптерећена. Крајеви сваког носећег ланца морају бити причвршћени за платформу и уређај за вешање држачима чија носивост мора износити најмање 80% од носивости ланаца. Да би оптерећење носећих ланаца било равномерно, мора постојати бар на једној страни вешања уређај за изједначавање оптерећења. Ако се за изједначавање оптерећења употребљавају опруге, оне морају бити оптерећене на притисак.

ВОЋИЦЕ

Платформа је вођена непокретним чврсто уграђеним челичним вођицама. Број вођица је паран. Дужине вођица су толике да их платформа не може напустити.

Вођице, њихове конзоле и спојнице издржавају динамичка напрезања проузрокована радом платформе као и савијање услед неравномерног оптерећења платформе. Савијање вођица не утиче на исправан рад платформе. Клизне површине вођица платформе обрађене су стругањем или хладним вучењем.

КРАЈЊА СКЛОПКА

Погон платформе после проласка платформе кроз крајњу станицу искључује се крајњом склопком. Крајња склопка ступа у дејство пре него што платформа додирне одбојник и пре него што платформа пређе крајње станице за највише, у горњој станици 0,15 м а у доњој станици 0.05м.

Дејство крајње склопке не престаје ни кад платформа наседне на одбојник. Крајња склопка платформе не користи се као склопка за заустављање платформе у крајњој станици. После дејства крајње склопке, поновно стављање платформе у погон мора извршити стручно лице које ради на одржавању платформе.

УПРАВЉАЊЕ

Управљање са платформом се изводи са позивних кутија споља. На оба прилаза постављају се регистар-позивне кутије са оноликим бројем позивних дугмади, колико има станица и сигналом "заузето". Сигнал "заузето" светли када је плато у покрету, или када су нека од прилазних врата отворена. Поред оптичке сигнализације може се уградити и звучна.

Начин рада:

Јединачна команда - споља, изведена је тако да је по пријему једног позива искључена могућност пријема осталих, све док примљени позив не буде извршен.

По доласку у одговарајућу станицу платформа се сама зауставља. Посебним временским релејем искључени су остали позиви још пар секунди, да се омогући отварање прилазних врата.

Отварањем прилазних врата искључује се команда. Командовање се врши притискањем дугмета оне станице на коју треба платформа да иде и тек када се та команда изврши може се следећа дати.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОЗНОГ ОКНА

У возном окну пластични канали за главни вертикални развод учвршћују се за зид или за металне држаче постављене на вођицама платформе. Растојање између два учвршћења не сме износити више од 2м. Излаз проводника из пластичних канала изводи се помоћу пластичних цеви. За повезивање покретне платформе са осталим делом инсталације на средини возног окна и платформи постављене су разводне кутије са стезаљкама (обележеним према шеми) између којих се поставља савитљиви вишежилни кабл. Дужина кабла је тако одабрана да и када је платформа у крајњим станицама, има слободан лук и не додирује кабину нити делове возног окна. Инсталација на платформи изводи се такође кроз пластичне канале и цеви, који су учвршћени. Везе проводника изводе се само стезаљкама или за то одговарајућим стезним вијцима.

Прилази возном окну платформе морају бити осветљени за све време за које је платформа у погону, најмање као за освету степеништа са slabим прометом (50 Лх).

МАШИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ

У машински простор се постављају погонски уређај, командно управљачки уређаји, главни прекидач, и противпожарни апарат за гашење електроинсталација. Машинска просторија-ормар мора имати електрично осветљење јачине најмање 200 лх мерено на поду.

Струјно коло за осветљење машинске просторије мора бити независно од струјног кола за погон платформе. Струја се мора довести или преко засебног струјног вода или везом испред главне склопке платформе. Једна прикључница са заштитним контактом постављена је у машинској просторији. Прикључница се везује на инсталацију објекта, преко посебног осигурача.

ИСПИТИВАЊЕ ТЕРЕТНЕ ПЛАТФОРМЕ

По завршеној монтажи теретна платформа се мора подвргнути испитивању у складу са важећим правилником о безбедности машина Сл.гласник РС бр.58/16 и СРПС ЕН81-3. Ово испитивање треба да изврши овлашћена установа, која је дужна да изда извештај о извршеној техничкој контроли.

Платформе подлежу обавезној повременој техничкој контроли.

Повремена техничка контрола платформе мора се извршити најдоцније по истеку једне године од претходне техничке контроле те платформе.О извршеној техничкој контроли саставља се извештај о испитивању.

ОДРЖАВАЊЕ

Свака платформа снабдевена је упуством произвођача о руковању платформом и о њеном одржавању. Редовно одржавање платформе мора се вршити најмање једанпут месечно. Свака платформа мора имати књигу одржавања.

ИСПРАВЕ КОЈЕ ПРАТЕ ПЛАТФОРМАОВЕ У ПРОМЕТУ

Платформа у промету, односно при испоруци, мора бити снабдевен гарантним листом. Гарантни рок за исправно функционисање платформе је две године. Платформа је снабдевен техничким упуством произвођача. Рок обезбеђеног сервисирања платформе је десет година, рачунајући од дана предаје новоуграђеног платформе.

НАТПИСИ ОБАВЕШТЕЊА И ОЗНАКЕ

Сви натписи, обавештења и ознаке су уочљиви, читки и разумљиви израђени од постојаног материјала и трајно причвршћени. На вратима возног окна поставља се натпис "НОСИВОСТ 1500 кг" и "ЗАБРАЊЕН ПРЕВОЗ ЉУДИ".

На спољној страни врата на ормару у који су постављене погонска машина и уеђаји за напајање и управљање, постављају се натписи: "ОПАСНО ПО ЖИВОТ", "ПОГОН ПЛАТФОРМЕ", "НЕОВЛАШЋЕНИМА УЛАЗ ЗАБРАЊЕН".

У машинској просторији-ормару постоји упуство за ручно покретање платформе и управљање и употребу кључа за принудно отварање врата возног окна.

На склопки за осветљење платформе, возног окна и машинске просторије налази се таблица са натписом: "ОСВЕТЉЕЊЕ ПЛАТФОРМЕ", "ОСВЕТЉЕЊЕ ВОЗНОГ ОКНА" и "ОСВЕТЉЕЊЕ МАШИНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ". На склопки "СТОЈ" у јами возног окна или поред ње налази се ознака "ИСКЉУЧЕНО".

На погонском агрегату, на видном месту налази се метална таблица са следећим подацима: фирма, техничке карактеристике, фабрички број и година производње,

ОПШТИ УСЛОВИ

У току гаранције, рачунајући од дана када је постројење стављено у исправан погон, сваки квар који се деси а проузрокован је slabим квалитетом материјала, slabом изработом или slabом монтажом, извођач мора да позив инвеститора отклони настали квар и постројења доведе у исправан погон. За нестручно и небрижљиво руковање извођач није одговоран. По завршеној монтажи и испитивању постројења платформе Инвеститор је дужан затражити дозволу за употребу од надлежног органа за издавање употребне дозволе.

Извођач радова обавезан је да инвеститору достави следеће атесте:

- челичних ланаца
- забраве врата
- хидрауличких црева

Инвеститор односно корисник је дужан да истовремено са пуштањем у употребу да обезбеди одржавање и то:

- свакодневно, преко једног задуженог лица
- редовно одржавање, преко стручне организације за одржавање

редовни технички преглед преко овлашћене установе

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ¹

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач/привредни субјект _____, (нази и седиште привредног субјекта или име презиме и адреса физичког лица) поводом учествовања у поступку набавке **број 19/23** чији је предмет набавка услуге - **Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила – теретна платформа** потврђује седеће:

1) Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.

2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција;

4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим мерама;

5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на

¹ У случају заједничке понуде (група понуђача), потребно је да се достави засебна изјава за сваког члана групе која садржи све горе поменуте тачка од 1-6 са потписом овлашћеног лица, сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да понуду подноси физичко лице, изјава се односи само на тачке и делове у оној мери у који су примењиви.

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора;

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема забрану обављања делатности.

Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин.



Место и датум:



Потпис и печат² Понуђача

Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке да захтева од Понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, достави доказе о испуњености критеријума у не овереним копијама.

² Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

(1) ОБРАЗОВАНЕ И СТРУЧНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:

Правно лице или предузетник:

- да у моменту подношења понуде има ангажовано по било којем Законом признатом основу најмање једног инжењера машинства који поседује важећу једну од наведених лиценци издату од стране ИКС
 - ИКС МР 06 - 03 или ИКС 333 - за одговорног пројектанта у области Машинско инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске технологије или
 - ИКС МI 06 - 03.1 или ИКС 434 - за одговорног извођача радова у области Машинско инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске технологије

Начин доказивања:

- Понуђач уз понуду доставља доказе о испуњавању овог критеријума.

Доказ:

- а) Фотокопије уговора о радном ангажовању лица (Уговор о раду или други основ)
- б) Копија наведених важећих лиценци за то лице издате од стране надлежног органа.

Физичко лице:

- инжењера машинства који поседује важећу једну од наведених лиценци издату од стране ИКС
 - ИКС МР 06 - 03 или ИКС 333 - за одговорног пројектанта у области Машинско инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске технологије или
 - ИКС МI 06 - 03.1 или ИКС 434 - за одговорног извођача радова у области Машинско инжењерство – транспортна средства, складишта и машинске технологије

Начин доказивања:

- Понуђач уз понуду доставља доказе о испуњавању овог критеријума.

Доказ:

- а) Копија наведених важећих лиценци издате од стране надлежног органа.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Стручни надзор над изградњом објекта РС Бесна кобила – теретна платформа

Назив понуђача: (правно лице или предузетник) Име и презиме: (физичко лице)	
Седиште: (правно лице или предузетник) Адреса: (физичко лице)	
Лице за контакт, телефон, факс, e-mail:	
Име презиме и позиција овлашћеног лица за потписивање уговора (правно лице или предузетник)	
ПИБ и матични број: (правно лице или предузетник) ЈМБГ: (физичко лице)	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Укупна цена услуге: (правно лице или предузетник)	_____ РСД без ПДВ у Републици Србији _____ РСД са ПДВ у Републици Србији
Укупна цена услуге: (физичко лице)	_____ РСД без пореза и доприноса у Републици Србији _____ РСД са свим порезима и доприносима у Републици Србији
Рок плаћања и начин плаћања: (не краће од 25 дана ни дуже од 45 дана)	Плаћање ће се извршити у року од _____ календарских дана на начин дефинисан у члану 3. модела уговора.
Гарантни рок	Гарантни рок је 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји објекта и коначном обрачуна.
Важност понуде (не краће од 60 дана)	_____ дана од датума отварања понуда.

Место и датум:

Потпис и печат³ Понуђача

³ Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена

МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач мора да **попуни и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.** У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи, **код самосталне понуде није потребно попуњавати модел, потврђује се потписом.**

У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд "Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује" - NAB.PROC.002, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, бр. NAB.00-87/ __ од __.__.2023. године

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)

И

(у даљем тексту: Извршилац услуге) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име особе одговорне за потписивање уговора)

1. _____
2. _____

(остали понуђачи из групе понуђача)

закључили су,

УГОВОР О НАБАВЦИ

бр. 19/23 - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-87/47 од 30.06.2023. године покренуо поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа – 19/23;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-87/ __ од __.__.2023. године за предметну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у

складу са прихваћеном Понудом Извршиоца услуге, број понуде NAB.00-87/____ од __.__.2023. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог Уговора.

У случају да Извршилац услуге наступа са подизвођачем (у супротном се брише):

- Извршилац услуге ће извршење уговора на следећим пословима:

поверити подизвођачу/подизвођачима:
_____.
- Извршилац услуге ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или подуговарачима које ангажује Извршилац услуге у вези са спровођењем уговора.

У случају подношења Заједничке понуде (у супротном се брише):

- Носилац посла је Понуђач _____ који заступа групу понуђача у предметном поступку набавке.
- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је услуга вршења стручног надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа, (у даљем тексту: Услуге) у свему у складу са спецификацијом услуге из Позива за подношење понуда у поступку набавке на коју се Закон не примењује 19/23 и усвојеном Понудом, које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна цена Услуге из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде) динара без пореза на додату вредност који се обрачунава у Републици Србији.

Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији.

Цена укључује све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке, односно услугу стручног надзора у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача радова у посао, до завршетка радова (услуге стручног надзора у току извођења вишкова радова, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова), добијања употребне дозволе и истека гарантног рока за изведене радове.

Укупна цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора плати Извршиоцу услуге кроз привремене рачуне и коначни рачун на следећи начин:

- у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од датума пријема привременог рачуна и Извештаја о извршеном делу услуге стручног надзора, сачињеног од стране овлашћених представника Наручиоца. Укупан износ свих привремених рачуна не може да прелази износ до 80% уговорене цене из члана 2, став 1 Уговора.

- износ од 20% уговорене цене из члана 2, став 1 Уговора у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од датума пријема коначног рачуна и Коначног извештаја о извршеној услузи, стручног надзора сачињеног од стране овлашћених представника Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Обавезе Наручиоца су:

1. да преда Извршиоцу:
 - a. техничку документацију – Пројекат за извођење радова
 - b. грађевинску дозволу;
 - c. пријаву почетка извођења радова,
2. да формира Комисију за праћење реализације уговора (у даљем тексту: Комисија), чијим радом ће руководити Координатор стручног надзора, а која ће:
 - a. заступати интересе Наручиоца;
 - b. бити задужена за комуникацију са Извршиоцем;
 - c. контролисати и пратити начин, квалитет и степен извршавања уговорених обавеза Извршиоца;
 - d. вршити процену извршења уговорних обавеза Извршиоца и
 - e. састављати и оверавати Извештаје о извршеном делу услуге стручног надзора и Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора, као услов за плаћање рачуна Извршиоца.
3. да Записником уведе Извршиоца у посао;
4. да у примереном року решава захтеве Извршиоца и доставља одговоре у писаној форми;
5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу;

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 5.

Извршилац је у обавези да Услугу изврши у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора, као и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Услуга стручног надзора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог завршетка, у свим фазама извођења радова (примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, техничког прегледа, издавања употребне дозволе) и у периоду гарантног рока за изведене радове, дефинисаног Уговором за извођење радова.

Извршилац је поред наведеног, дужан и да:

1. у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и усвојене понуде за извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним примедбама достави Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање.
2. у случају кашњења у испуњењу уговорених обавеза Извођача у односу на усвојен динамички план, о томе сачини извештај са предлогом мера, достави га Наручиоцу и наложи Извођачу да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца;
3. по потреби организује састанке са представницима Извођача и Инвеститора;
4. извештаје са састанака, као и извештаје по захтеву наручиоца благовремено и редовно доставља Наручиоцу на увид и мишљење;
5. најкасније до коначног обрачуна, провери основаност захтева Извођача за извођење вишкова и мањкова радова, изврши контролу позиција и количина радова, да о томе сачини мишљење са детаљним образложењем и достави га Наручиоцу најкасније 10 дана од дана пријема захтева Извођача;
6. проверава основаност потребе извођења неподвижних и накнадних радова, врши контролу предмера и предрачуна неподвижних и накнадних радова, описа позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење са детаљним образложењем, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева од Извођача за извођење неподвижних и накнадних радова;
7. преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења, као и додатних појашњења техничке документације ради олакшања и убрзања извођење радова;
8. у случају потребе, уз сагласност Наручиоца, привремено обустави радове због уочених неправилности, наложи хитне мере за њихово отклањање, како би се спречило евентуално угрожавање стабилности објекта, односно штетна дејстава на људе и околину;
9. уз сагласност Наручиоца, наложи обуставу радова делимично или у целости у зависности од тога колику штету на објекту или радовима или уколико Извођач не достави Извршиоцу атестну документацију о квалитету материјала и опреме и/ или у другим случајевима у складу са важећим прописима :
10. Налог за обуставу Извршилац уписује у грађевински дневник и даје рок Извођачу за отклањање разлога обуставе;
11. захтева од Извођача да обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико оцени да је потребно;
12. уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да техничка документација или део техничке документације, није у складу са техничким прописима, нормативима или стандардима, преко Наручиоца тражи од Пројектанта

или предложи Пројектанту исправно решење и по истом наложи поступање Извођачу, а након образложења достављеног Наручиоцу и добијања сагласности Наручиоца;

13. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;
14. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
15. контролише уношење података у грађевински дневник од стране Извођача;
16. у року од десет (10) од дана достављања од стране Извођача, изврши контролу и, уз сагласност Наручиоца, овери привремене и окончану ситуацију за изведене радове;
17. опо потреби обавља координацију рада појединих струка у функцији убрзања радова;
18. припрема и сређује документацију на градилишту за потребе техничког пријема објекта;
19. у случају писаног захтева Извођача за продужење уговореног рока за извођење радова, достављеног Наручиоцу најкасније 10 дана пре истека уговореног рока за извођење радова, Извршилац је у обавези да достави Наручиоцу извештај са детаљним образложењем и мишљењем о продужењу рока. Извршилац је дужан да оцени оправданост захтева у року од 3 дана од добијања захтева за продужење рока извођења радова од Наручиоца;
20. прати, даје инструкције и контролише израду Пројекта изведеног објекта;
21. учествује у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова и Комисије за технички преглед објекта;
22. даје налог Извођачу да поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта и врши стручни надзор над извођењем тих радова;
23. потписује и оверава изјаву о надзору над грађењем објекта и примени мера заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара;
24. на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока, изврши контролу пријављених недостатака, Извођачу предложи начин и мере санације, као и да изврши надзор над потребним радовима и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању;
25. пре истека гарантног рока, са представником Наручиоца и Извођача обиђе објекат и сачини извештај о стању објекта;
26. прати испитивање исправности свих система инсталација и опреме за потребе вршења техничког прегледа и прибављања решења о употребној дозволи.

27. приликом евентуалног обиласка и инспекције овлашћеног државног органа уведе исти на објекат, обезбеди неопходну документацију, и о томе писмено обавести све учеснике у процесу грађења објекта.

28. Придржава се свих прописа и мера у вези са безбедношћу и заштитом на раду и заштитом од пожара

Извршилац није овлашћен:

1. да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора за извођење радова;
2. да са Извођачем уговора друге радове (нпр. накнадне и непредвиђене) и
3. да одобрава уградњу опреме, материјала и уређаја без консултација са Наручиоцем
4. да Извођача ослободи од било које уговорне обавезе из Уговора за извођење радова

Извршилац није овлашћен:

5. да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора за извођење радова;
6. да са Извођачем уговора друге радове (нпр. накнадне и непредвиђене) и
7. да одобрава уградњу опреме, материјала и уређаја без консултација са Наручиоцем
8. да Извођача ослободи од било које уговорне обавезе из Уговора за извођење радова

Именовање лица која ће обављати Услугу

Члан 6.

Извршилац је дужан да, у року од 5 (пет) календарских дана од датума ступања уговора на снагу, Наручиоцу достави решење о именовању стручног надзора.

Лица из става 1 овог члана мора да све време током извођења радова испуњавају услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора и да све време трајања овог уговора има обезбеђене важеће лиценце за лица одређена решењем и полису осигурања од професионалне одговорности.

Уколико у току извршења Уговора неко од ангажованих лица престане да ради из било ког разлога, Извршилац ће одмах о томе обавести Наручиоца. Ангажовање нових лица од стране Извршиоца подлеже претходној сагласности Наручиоца. У случају потребе за изменом лица, Извршилац је у обавези да достави доказе о томе да новоименована лица испуњавају исте или боље од оних које се односе на кључно особље из Понуде у складу са Законом о планирању и изградњи, Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора.

Извршилац и сва лица која су ангажована на извршењу уговора се обавезују да при вршењу услуге у свему штите интересе Наручиоца.

Извршилац ће стално пратити и контролисати извођење радова у њиховој надлежности.

Наручилац има право да захтева од Извршиоца замену појединих лица из става 1. овог члана, ако не испуњавају своје обавезе, односно своје обавезе врше нестручно, неблаговремено и несавесно.

Уколико Извршилац или лица која су ангажована на извршењу уговора својим чињењем или нечињењем начине штету Наручиоцу, Извршилац је дужан да Наручиоцу надокнади сву насталу штету.

ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 7.

Обавеза Комисије је да контролише и прати начин, квалитет и степен извршавања уговорених обавеза Извршиоца и на основу тога саставља и оверава Извештај о извршеном делу услуге стручног надзора.

По примопредаји и коначном обрачуна изведених Радова, односно по потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуна радова и испостављању окончане ситуације за Радове, Комисија саставља и оверава Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора.

Уколико Комисија уочи недостатак у вршењу уговорних обавеза, дужна је да о томе обавести Извршиоца у писаној форми.

У случајевима из претходног става, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак или да изврши поново услугу без накнаде.

Ако Извршилац у примереном року, дефинисаном у допису Комисије не отклони уочени недостатак, Наручилац има право да раскине уговор и активира средство обезбеђења из члана 12 Уговора.

РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

Рок за извршење уговорних обавезе почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао, што се констатује записником.

Услуга из члана 1. Уговора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог завршетка и обухвата све фазе грађења.

Рок за извођење Радова над којима се врши предметна Услуга је трећи квартал 2023. године.

Рок за извршење свих уговорних обавеза је 365 дана од датума увођења у посао.

Уколико дође до продужења рока за извођење Радова из претходног става овог члана Уговора, Извршилац наставља да врши Услугу без потписивања посебног анекса уговора, а у свему према одредбама овог Уговора.

Услуга стручног надзора сматра се извршеном датумом потписивања Коначног извештаја о извршеној услузи.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји објекта и коначном обрачуна.

Извршилац има обавезу, да на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, испрати отклањање недостатака од стране Извођача радова и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању.

МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Члан 10.

Извршилац приликом потписивања уговора, а најкасније 15 дана по обостраном потписивању уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту, мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења уговора.

Неизвршавање било које уговорне обавезе од стране Извршиоца доведиће до активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Извршиоца.

У случају продужења рока завршетка Радова, Извршилац је у обавези да продужи рок важења менице за испуњење уговорних обавеза и достави је пре истека важења претходне менице.

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет Извршиоца.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

У случају да дође до прекорачења рокова извршења услуге из чл. 5. став 2. Уговора кривицом Извршиоца, Наручилац може наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора.

Плаћање уговорне казне не ослобађа другу уговорну страну од обавеза које има према Наручиоцу по закљученом уговору.

КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Члан 12.

Извршилац се обавезује да неће без писане сагласности Наручиоца, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке до којих је дошао и које је користио током извршења уговора.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Вишом силом се сматрају догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора, независно од воље уговорних страна, који се нису могли предвидети у време потписивања уговора а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања о томе обавести другу уговорну страну, као и о њеној природи, могућем трајању и последицама.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре раскида писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе повреду уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана достављања писменог обавештења.

Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни.

Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извршилац послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или их обавља супротно интересима Наручиоца, ако надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова, или ако престане потреба за обављањем послова стручног надзора, у ком случају ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.

Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у вези са овим уговором ће бити у писаној форми.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о планирању и изградњи Републике Србије, Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора, Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77), и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВРШИЛАЦ

Контрола летења Србије и
Црне Горе SMATSA доо
Београд

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

Име презиме и позиција овлашћеног
лица:

--

Потпис и печат⁴

--

⁴ Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена

МОДЕЛ УГОВОРА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Понуђач мора да **попуни и потпише модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.** У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе, односно сви подизвођачи, **код самосталне понуде није потребно попуњавати модел, потврђује се потписом.**

У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд "Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује" - NAV.PROC.002 и члана 199. Закона о раду ("Сл.гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/2017), на основу Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, бр. NAV.00-87/ __ од __.__.2023. године

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)

И

име и презиме понуђача, адреса, јединствени матични број грађана и број личне карте (у даљем тексту: Извршилац посла)

закључили су,

УГОВОР О ДЕЛУ

бр. 19/23 - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAV.00-87/47 од 30.06.2023. године покренуо поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује - Стручни надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа – 19/23;
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAV.00-87/ __ од __.__.2023. године за предметну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом Извршиоца услуге, број понуде NAV.00-87/ ____ од __.__.2023. године (у даљем тексту: Понуда), која чини саставни део овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора о делу је пружање услуге вршења стручног надзора за радове на изградњи објекта РС Бесна кобила – теретна платформа, (у даљем тексту: Услуге) у свему у складу са спецификацијом услуге из Позива за подношење понуда у поступку

набавке на коју се Закон не примењује 19/23 и усвојеном Понудом, које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА

Члан 2.

Укупна уговорена вредност Услуге из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде) динара без припадајућих пореза и доприноса.

Порези и доприноси који се обрачунавају на износ из става 1. овог члана падају на терет Наручиоца.

Цена укључује све трошкове које понуђач има у реализацији предметне набавке, односно услугу стручног надзора у свим фазама извођења радова и у периоду гарантног рока за изведене радове, односно од увођења Извођача радова у посао, до завршетка радова (услуге стручног надзора у току извођења вишкова радова, примопредаје и коначног обрачуна изведених радова), добијања употребне дозволе и истека гарантног рока за изведене радове.

Укупна цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу за пружену услугу исплати одговарајући нето износ накнаде у две фазе и то:

- у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од пријема Извештаја о извршеном делу услуге стручног надзора над извршеним радовима и датума овере Извештаја од стране овлашћених представника Наручиоца.

Извршилац може прву фазу наплатити кроз више исплата уз услов да укупна вредност истих не прелази 80% уговорене цене

- износ од 20% уговорене цене из члана 2, став 1 Уговора у року од (из Обрасца понуде) календарских дана од датума пријема Коначног извештаја о извршеној услузи стручног надзора., потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца;

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 4.

Обавезе Наручиоца су:

1. да преда Извршиоцу:
 - a. техничку документацију – Пројекат за извођење радова
 - b. грађевинску дозволу;
 - c. пријаву почетка извођења радова,
2. да формира Комисију за праћење реализације уговора (у даљем тексту: Комисија), чијим радом ће руководити Координатор стручног надзора, а која ће:
 - a. заступати интересе Наручиоца;
 - b. бити задужена за комуникацију са Извршиоцем;
 - c. контролисати и пратити начин, квалитет и степен извршавања уговорених обавеза Извршиоца;

- d. вршити процену извршења уговорних обавеза Извршиоца и
 - e. састављати и оверавати Извештаје о извршеном делу услуге стручног надзора и Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора, као услов за плаћање рачуна Извршиоца.
3. да Записником уведе Извршиоца у посао;
 4. да у примереном року решава захтеве Извршиоца и доставља одговоре у писаној форми;
 5. да редовно измирује обавезе према Извршиоцу;

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА

Члан 5.

Извршилац је у обавези да Услугу изврши у свему у складу са важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора, као и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

Услуга стручног надзора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог завршетка, у свим фазама извођења радова (примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, техничког прегледа, издавања употребне дозволе) и у периоду гарантног рока за изведене радове, дефинисаног Уговором за извођење радова.

Извршилац је поред наведеног дужан и да:

1. у року до 15 дана од дана пријема техничке документације и усвојене понуде за извођење радова изврши преглед исте и са евентуалним примедбама достави Наручиоцу извештај о томе на даље разматрање.
2. у случају кашњења у испуњењу уговорених обавеза Извођача у односу на усвојен динамички план, о томе сачини извештај са предлогом мера, достави га Наручиоцу и наложи Извођачу да уведе рад у више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца;
3. по потреби организује састанке са представницима Извођача и Инвеститора;
4. извештаје са састанака, као и извештаје по захтеву наручиоца благовремено и редовно доставља Наручиоцу на увид и мишљење;
5. најкасније до коначног обрачуна, провери основаност захтева Извођача за извођење вишкова и мањкова радова, изврши контролу позиција и количина радова, да о томе сачини мишљење са детаљним образложењем и достави га Наручиоцу најкасније 10 дана од дана пријема захтева Извођача;
6. проверава основаност потребе извођења непредвиђених и накнадних радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених и накнадних радова, описа позиција и количина, те доставља Наручиоцу своје мишљење са детаљним образложењем, најкасније у року од 10 дана од дана пријема захтева од Извођача за извођење непредвиђених и накнадних радова;

7. преко Наручиоца сарађује са Пројектантом ради обезбеђења детаља, технолошких и организационих решења, као и додатних појашњења техничке документације ради олакшања и убрзања извођење радова;
8. у случају потребе, уз сагласност Наручиоца, привремено обустави радове због уочених неправилности, наложи хитне мере за њихово отклањање, како би се спречило евентуално угрожавање стабилности објекта, односно штетна дејстава на људе и околину;
9. уз сагласност Наручиоца, наложи обуставу радова делимично или у целости у зависности од тога колику штету на објекту или радовима или уколико Извођач не достави Извршиоцу атестну документацију о квалитету материјала и опреме и/ или у другим случајевима у складу са важећим прописима :
10. Налог за обуставу Извршилац уписује у грађевински дневник и даје рок Извођачу за отклањање разлога обуставе;
11. захтева од Извођача да обави сва додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико оцени да је потребно;
12. уколико у току извођења радова, заједно са Извођачем, утврди да техничка документација или део техничке документације, није у складу са техничким прописима, нормативима или стандардима, преко Наручиоца тражи од Пројектанта или предложи Пројектанту исправно решење и по истом наложи поступање Извођачу, а након образложења достављеног Наручиоцу и добијања сагласности Наручиоца;
13. редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;
14. благовремено уочава промену услова извођења радова и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова, проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и за заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
15. контролише уношење података у грађевински дневник од стране Извођача;
16. у року од десет (10) од дана достављања од стране Извођача, изврши контролу и, уз сагласност Наручиоца, овери привремене и окончану ситуацију за изведене радове;
17. по потреби обавља координацију рада појединих струка у функцији убрзања радова;
18. припрема и сређује документацију на градилишту за потребе техничког пријема објекта;
19. у случају писаног захтева Извођача за продужење уговореног рока за извођење радова, достављеног Наручиоцу најкасније 10 дана пре истека уговореног рока за извођење радова, Извршилац је у обавези да достави Наручиоцу извештај са детаљним образложењем и мишљењем о продужењу рока. Извршилац је дужан да оцени оправданост захтева у року од 3 дана од добијања захтева за продужење рока извођења радова од Наручиоца;
20. прати, даје инструкције и контролише израду Пројекта изведеног објекта;

21. учествује у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова и Комисије за технички преглед објекта;
22. даје налог Извођачу да поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта и врши стручни надзор над извођењем тих радова;
23. потписује и оверава изјаву о надзору над грађењем објекта и примени мера заштите од пожара у складу са одредбама Закона о заштити од пожара;
24. на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока, изврши контролу пријављених недостатака, Извођачу предложи начин и мере санације, као и да изврши надзор над потребним радовима и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању;
25. пре истека гарантног рока, са представником Наручиоца и Извођача обиђе објекат и сачини извештај о стању објекта;
26. прати испитивање исправности свих система инсталација и опреме за потребе вршења техничког прегледа и прибављања решења о употребној дозволи.
27. приликом евентуалног обиласка и инспекције овлашћеног државног органа уведе исти на објекат, обезбеди неопходну документацију, и о томе писмено обавести све учеснике у процесу грађења објекта.
28. Придржава се свих прописа и мера у вези са безбедношћу и заштитом на раду и заштитом од пожара

Извршилац није овлашћен:

1. да мења уговорену цену, рокове или друге одредбе Уговора за извођење радова;
2. да са Извођачем уговора друге радове (нпр. накнадне и непредвиђене) и
3. да одобрава уградњу опреме, материјала и уређаја без консултација са Наручиоцем
4. да Извођача ослободи од било које уговорне обавезе из Уговора за извођење радова

Члан 6.

Лице из става овог члана мора да све време током извођења радова испуњава услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину и поступку вршења стручног надзора и да све време трајања овог уговора има важећу лиценцу и полису осигурања од професионалне одговорности.

ПРИЈЕМ УСЛУГА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА

Члан 7.

Обавеза Комисије је да контролише и прати начин, квалитет и степен извршавања уговорених обавеза Извршиоца и на основу тога саставља и оверава Извештај о извршеном делу услуге стручног надзора.

По примопредаји и коначном обрачуну изведених Радова, односно по потписивању Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова и испостављању окончане ситуације за Радове, Комисија саставља и оверава Коначни извештај о извршеној услузи стручног надзора.

Уколико Комисија уочи недостатак у вршењу уговорних обавеза, дужна је да о томе обавести Извршиоца у писаној форми.

У случајевима из претходног става, Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак или да изврши поново услугу без накнаде.

Ако Извршилац у примереном року, дефинисаном у допису Комисије не отклони уочени недостатак, Наручилац има право да раскине уговор и активира средство обезбеђења из члана 12 Уговора.

РОК ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 8.

Рок за извршење уговорних обавеза почиње да тече даном увођења Извршиоца у посао, што се констатује записником.

Услуга из члана 1. Уговора ће се обављати од почетка извођења Радова до њиховог завршетка и обухвата све фазе грађења.

Рок за извођење Радова над којима се врши предметна Услуга је трећи квартал 2023. године.

Рок за извршење уговорних обавеза је 365 дана од датума увођења у посао.

Уколико дође до продужења рока за извођење Радова из претходног става овог члана Уговора, Извршилац наставља да врши Услугу без потписивања посебног анекса уговора, а у свему према одредбама овог Уговора.

Услуга стручног надзора сматра се извршеном датумом потписивања Коначног извештаја о извршеној услузи.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок је 24 месеца рачунајући од дана потписивања Записника о примопредаји објекта и коначном обрачуна.

Извршилац има обавезу, да на писани позив Наручиоца, а у току трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, испрати отклањање недостатака од стране Извођача радова и Наручиоцу достави писани извештај о разлозима појаве недостатака и предузетим мерама на њиховом отклањању.

МЕНИЦА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Члан 10.

Извршилац приликом потписивања уговора, а најкасније 15 дана по обостраном потписивању уговора, предаје Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, без протеста, са потврдом пословне банке о регистрацији менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена, потписана од стране лица, а уз исту, мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до износа од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ. Извршилац уз меницу доставља и оверену копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју извршилац наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 дана дужи од рока важења уговора.

Неизвршавање било које уговорне обавезе од стране Извршиоца довешће до активирања средства финансијског обезбеђења. Наручилац има право на наплату средстава за финансијско обезбеђење уговора без посебног обавештавања Извршиоца.

У случају продужења рока завршетка Радова, Извршилац је у обавези да продужи рок важења менице за испуњење уговорних обавеза и достави је пре истека важења претходне менице.

Сви трошкови по основу издавања средстава финансијског обезбеђења иду на терет Извршиоца.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

У случају да дође до прекорачења рокова извршења услуге из чл. 6. став 2. Уговора кривицом Извршиоца, Наручилац може наплати уговорну казну у висини од 0,2% укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора, за сваки дан закашњења, а највише до 10% укупне уговорене цене из чл. 2 став 1. овог уговора.

Плаћање уговорне казне не ослобађа другу уговорну страну од обавеза које има према Наручиоцу по закљученом уговору.

КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

Члан 12.

Извршилац се обавезује да неће без писане сагласности Наручиоца, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке до којих је дошао и које је користио током извршења уговора.

ВИША СИЛА

Члан 13.

Вишом силом се сматрају догађаји који уследе након ступања на снагу овог Уговора, независно од воље уговорних страна, који се нису могли предвидети у време потписивања уговора а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење уговорних обавеза.

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања о томе обавести другу уговорну страну, као и о њеној природи, могућем трајању и последицама.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 14.

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима.

Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре раскида писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе повреду уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана достављања писменог обавештења.

Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се накнади стварна штета проузрокована другој уговорној страни.

Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида уговора.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извршилац послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно, или их обавља супротно интересима Наручиоца, ако надлежни орган забрани даље обављање уговорених послова, или ако престане потреба за обављањем послова стручног надзора, у ком случају ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.

Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента раскида Уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у вези са овим уговором ће бити у писаној форми.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије, Закона о планирању и изградњи Републике Србије, Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора, Посебних узанси о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77), и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан Привредни суд у Београду.

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

Контрола летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд
ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић

ИЗВРШИЛАЦ ПОСЛА
Име презиме, потпис, датум